ALGEMENE VOORWAARDEN SANCUS BOUW EN INFRA B.V.

Artikel 1. Definities

1.1. Behoudens en voor zover elders in deze Algemene Voorwaarden (hierna:
“Voorwaarden”) begrippen met een hoofdletter zijn gedefinieerd, hebben de
met een hoofdletter gedefinieerde begrippen de navolgende betekenis:

Opdracht(en) de door Sancus Bouw en Infra aan Opdrachtgever uit
hoofde van de Overeenkomst te verlenen verbouw-,
aannemings-, reparatie- en/of
renovatiewerkzaamheden;

Opdrachtgever de natuurlijke persoon, die al dan niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedriff, of de
rechtspersoon die gebruik wenst te maken van de
Opdrachten van Sancus Bouw en Infra en daartoe een
Overeenkomst met Sancus Bouw en Infra aangaat;

Overeenkomst de overeenkomst tussen Sancus Bouw en Infra en de
Opdrachtgever;
Partijen Sancus Bouw en Infra en de Opdrachtgever, waarbij in

een voorkomend geval in enkelvoud van Partij wordt
gesproken als het één der Partijen betreft;

Werk het totaal van de tussen Sancus Bouw en Infra en de
Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden
en/of de door Sancus Bouw en Infra geleverde
materialen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en/of
aanbiedingen en/of (aanvullende) Overeenkomsten gesloten met Sancus Bouw
en Infra. Het bepaalde in deze Voorwaarden is onverkort van toepassing op
iedere (overeenkomst ter zake de) uitvoering van de Overeenkomst ten
behoeve van de Opdrachtgever.

2.2 De toepasselijkheid van enige van deze Voorwaarden afwijkende algemene of
specifieke voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever, onder welke
benaming ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. Van deze Voorwaarden kan door Partijen slechts schriftelijk en expliciet worden
afgeweken.
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2.4. Sancus Bouw en Infra is te allen tijde bevoegd om bepalingen van deze Voorwaarden
eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Sancus Bouw en Infra de Opdrachtgever
tildig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de Opdrachtgever een
natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
en de wijzigingen hebben wezenlijke gevolgen voor de Opdrachtgever, heeft de
Opdrachtgever de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden per de
datum dat de gewijzigde voorwaarden in Werking treden.

2.5. Het bepaalde in deze Voorwaarden doet niet af aan de rechten die Sancus Bouw en
Infra op grond van de wet heeft.

Artikel 3. Offertes, opdrachten en overeenkomsten

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Sancus Bouw en Infra zijn vrijblijvend, tenzij
schriftelijk en uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachten en acceptaties van
offertes en aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.

3.2. Tussen Sancus Bouw en Infra en Opdrachtgever komt slechts een
Overeenkomst tot stand wanneer Sancus Bouw een opdracht schriftelijk heeft
bevestigd dan wel Sancus Bouw en Infra tot uitvoering van de Opdracht is
overgegaan. Sancus Bouw en Infra is nimmer gehouden tot het bevestigen van
een, al dan niet naar aanleiding van een offerte of aanbieding, gegeven
Opdracht.

3.3. De inhoud van de Overeenkomst/Opdracht blijkt uit de offerte en bij gebreke daarvan
uit hetgeen waartoe Sancus Bouw en Infra is overgaan ter uitvoering van de
Opdracht.

Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht

4.1. De Opdracht kan bestaan uit aannemingswerkzaamheden, waaronder maar niet
beperkt tot verbouw,- renovatie, -reparatie en/of storingswerkzaamheden, (aan
of in woningen, gebouwen en/of appartementen).

4.2. Sancus Bouw en Infra is verplicht het Werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen
van de Overeenkomst uit te voeren. Sancus Bouw en Infra dient het Werk
zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu
zoveel mogelijk wordt beperkt. Sancus Bouw en Infra is verplicht de door of
namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen.

4.3. Sancus Bouw en Infra wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de
Opdracht van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de
naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn
voor haar rekening.

4.4. Sancus Bouw en Infra is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in
door of namens de Opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen
en in door of namens de Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen,
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alsmede op gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of
voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover Sancus Bouw en
Infra deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

4.5. Indien de prijsvormingsmethode in regie is overeengekomen, maakt Sancus Bouw en
Infra weekrapporten op en dient hij deze in bij de Opdrachtgever. In de
weekrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende de
bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de Opdrachtgever tegen de
inhoud van een weekrapport bezwaar heeft, stelt hij Sancus Bouw en Infra
daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk of elektronisch op de
hoogte.

4.6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Sancus
Bouw en Infra te allen tijde het recht bepaalde Werkzaamheden te laten
verrichten door (een), al dan niet aan haar gelieerde, derde(n).

Artikel 5. Opdracht van een derde

51. Indien Sancus Bouw en Infra de Opdracht krijgt van een derde om
werkzaamheden uit te voeren aan of in een woning, gebouw en/of
appartement van een natuurlijk persoon, die al dan niet handelt in uitoefening
van zijn beroep of bedrijf, of een rechtspersoon wordt de derde aangemerkt
als Opdrachtgever.

5.2. De derde draagt er zorg voor dat Sancus Bouw en Infra de door de derde opgedragen
werkzaamheden daadwerkelijk kan uitvoeren. Dit betekent dat de derde
informatie verschaft over de soort werkzaamheden en de wenselijke datum en
het tijdstip waarop de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De derde is
verantwoordelijk voor tijdige en duidelijke communicatie jegens degene ten
behoeve van wie de werkzaamheden worden uitgevoerd en Sancus Bouw en
Infra.

5.3. De derde is verantwoordelijk en vrijwaart Sancus Bouw en Infra voor iedere fout, al
dan niet in de uitvoering van de werkzaamheden, die is ontstaan als gevolg van
gebrekkige communicatie tussen degene ten behoeve van wie de
werkzaamheden worden uitgevoerd en Sancus Bouw en Infra.

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever
6.1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de Opdrachtgever ervoor dat Sancus Bouw en
Infra tijdig kan beschikken over:

i de voor de opzet van de Opdracht benodigde gegevens en
goedkeuringen, waaronder maar niet beperkt tot vergunningen, zo
nodig in overleg met Sancus Bouw en Infra;
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ii. het gebouw, het terrein of de woning waarin of waarop de Opdracht
moet worden uitgevoerd,;

iii. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
bouwstoffen en hulpmiddelen;

iv. aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting,
verwarming, gas, perslucht en water.

6.2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.
6.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Opdracht zelf dan wel

door derden Werkzaamheden uit te (laten) voeren.

Artikel 7. Prijzen, facturering en betaling

7.1. Alle door Sancus Bouw en Infra genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief in- en
uitvoerrechten, omzetbelasting (indien van toepassing), alle eventueel van
overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen en de kosten van het
betrekken van externe expertises en opdrachten.

7.2. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te
geschieden. Deze termijn geldt als uiterste betaaldatum en betreft derhalve een
fatale termijn.

7.3. Betaalt de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig, dan is de
Opdrachtgever direct, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is,
in verzuim. De opdrachtgever is de wettelijke (handels)rente over het
openstaande bedrag verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is, tot
het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4. Alle kosten die Sancus Bouw en Infra als gevolg van het niet nakomen van
verplichtingen aan de zijde van de Opdrachtgever maakt, komen voor rekening
van de Opdrachtgever.

7.5. Indien Sancus Bouw en Infra (on)kosten op zich heeft genomen, zonder dat daarvoor
een prijs is overeengekomen, is Sancus Bouw en Infra gerechtigd de
Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de gebruikelijke tarieven in
rekening te brengen.

Artikel 8. Kostenverhogende omstandigheden

8.1. Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden (i) die van dien aard
zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoeft
te worden gehouden met de kans dat deze zich zouden voordoen, (ii) die
Sancus Bouw en Infra niet kunnen worden toegerekend en (iii) die kosten van
het Werk verhogen.

8.2. Kostenverhogende omstandigheden geven Sancus Bouw en Infra recht op vergoeding
van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
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8.3. Indien Sancus Bouw en Infra van oordeel is dat kostenverhogende
omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

8.4. De Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van het betalen van de
vergoeding als gevolg van de kostenverhogende omstandigheden de
Opdracht te beperken, te vereenvoudigen of te beéindigen.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk

9.1. Indien Sancus Bouw en Infra op verzoek of met voorafgaande instemming van de
Opdrachtgever Werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten
de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden en/of
prestaties vallen, zullen deze Werkzaamheden of prestaties door de
Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij
gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Sancus Bouw en Infra.
Sancus Bouw en Infra is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en
zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst
wordt gesloten.

9.2, Opdrachtgever realiseert zich dat wijzigingen en meerwerk (kunnen) leiden tot
het verschuiven van eventuele termijnen en data. Door Sancus Bouw en Infra
aangegeven nieuwe termijnen en data vervangen de eerder overeengekomen
termijnen en data.

9.3. Voor zover voor de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen, zal Sancus
Bouw en Infra de Opdrachtgever desgevraagd schriftelijk informeren over de
financiéle consequenties van de extra Werkzaamheden of prestaties als
bedoeld in dit artikel.

Artikel 10. Oplevering en onderhoudstermijn

10.1. Het Werk geldt als opgeleverd wanneer Sancus Bouw en Infra heeft medegedeeld
dat het Werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het Werk heeft
aanvaard.

10.2. Indien Sancus Bouw en Infra heeft medegedeeld dat het Werk voor oplevering gereed
is en de Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het Werk
al dan niet aanvaardt, geldt het Werk als opgeleverd.

10.3. Indien de Opdrachtgever het Werk uit hoofde van de Opdracht afkeurt, dient hij dat
schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor
afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen
worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits deze een
eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

10.4. Indien de Opdrachtgever het Werk in gebruik neemt, geldt het Werk als
opgeleverd.
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10.5. Na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, is het Werk voor risico van de

Opdrachtgever.

10.6. Door Sancus Bouw en Infra erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk
hersteld.

10.7. Na de dag waarop het Werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn

van 30 dagen in.

Artikel 11. Uitvoeringsduur en uitstel van oplevering

11.1. Indien de termijn, waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in
werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij
deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de
overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst
voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije
dag. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar
beschouwd wanneer daarop door niet voor rekening van de aannemer
komende omstandigheden gedurende tenminste vier uren door het grootste
deel van de werkenden of machines niet kan worden gewerkt.

11.2. Sancus Bouw en Infra heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het Werk
zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de
Opdrachtgever komende omstandigheden dan wel als gevolg van meer- of
minderwerk, niet van Sancus Bouw en Infra kan worden gevergd dat het Werk
binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

11.3. Indien Sancus Bouw en Infra niet in staat is om het Werk binnen de overeengekomen
termijn op te leveren als gevolg van een tekort aan materialen of lange
levertijden, dan valt dit uitdrukkelijk onder overmacht als bedoeld in het vorige
lid.

Artikel 12. Opschorting

12.1. Indien de Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt is Sancus
Bouw en Infra, naast het bepaalde in artikel 6, gerechtigd het Werk op te
schorten tot het moment waarop de Opdrachtgever deze verplichting is
nagekomen, dan wel het Werk in onvoltooide staat te beéindigen, mits Sancus
Bouw en Infra de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze gevolgen van het
niet nakomen heeft gewezen. Dit laat overigens onverlet het recht van Sancus
Bouw en Infra op vergoeding van schade, kosten en rente.

12.2. Indien de Opdrachtgever in staat van failissement wordt verklaard, dan wel
surseance van betaling aanvraagt, dan wel indien ten laste van hem door een
derde enig beslag wordt gelegd, is Sancus Bouw en Infra gerechtigd zonder
ingebrekestelling het Werk op te schorten, dan wel het Werk in onvoltooide staat
te beéindigen.
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12.3. Indien het uitgevoerde Werk niet voldoet aan de Overeenkomst heeft de
Opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het
met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot

de tekortkoming. De Opdrachtgever meldt schriftelijk de opschorting en de
reden daarvan aan Sancus Bouw en Infra.

Artikel 13. Schorsing, beéindiging van het Werk in onvoltooide staat en opzegging

13.1. De Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk te
schorsen. Voorzieningen die Sancus Bouw en Infra ten gevolge van de
schorsing moet treffen, en schade die Sancus Bouw en Infra ten gevolge van
de schorsing lijdt, worden aan Sancus Bouw en Infra vergoed.

13.2. Indien gedurende de schorsing schade aan het Werk ontstaat, komt deze niet voor
rekening van Sancus Bouw en Infra.

13.3. Indien de schorsing langer duurt dan 14 dagen kan Sancus Bouw en Infra bovendien
vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van
het Werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met het op het Werk
aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Sancus Bouw en Infra
betaalde bouwstoffen.

13.4. Indien de schorsing van het Werk langer dan een maand duurt, is Sancus Bouw en
Infra bevoegd het Werk in onvoltooide staat te beéindigen. In dat geval dient te
worden afgerekend overeenkomstig het bepaalde in het volgende lid.

13.5. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
op te zeggen. Sancus Bouw en Infra heeft in dat geval recht op de
aannemingssom, vermeerderd met de kosten die hij als gevolg van de niet
voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beéindiging
bespaarde kosten. Sancus Bouw en Infra is gerechtigd om in plaats van
voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van
het Werk in rekening te brengen.

Artikel 14. Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

14.1. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of
namens hem verstrekte gegevens.

14.2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande
gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die Sancus Bouw en
Infra redelijkerwijs had mogen verwachten, geven Sancus Bouw en Infra recht
op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.

14.3. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of hamens
hem gegeven orders en aanwijzingen.
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14.4. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die door Opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn,
komen de gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever.

14.5.

Indien de Opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft

voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de
gevolgen hiervan voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

De in dit artikel opgenomen bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van deze
Voorwaarden, van toepassing indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon, die handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of rechtspersoon is.

15.1. De totale aansprakelijkheid van Sancus Bouw en Infra wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond
dan ook, is beperkt tot een bedrag gelijk aan de kosten van de Opdracht met
een maximum van 60% excl BTW, Sancus Bouw en Infra is onder geen
omstandigheid, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor vergoeding van
schade die het bedrag van de Opdracht te boven gaat.

15.2.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a.

15.3.

15.4.

indirecte schade waaronder — maar niet beperkt tot — bedrijfs-, gevolg- of
vertragingsschade van de Opdrachtgever (waaronder bedrijfsstoring,
derving van inkomsten e.d.), door welke oorzaak ook ontstaan. De
Opdrachtgever dient zich zo nodig tegen deze schade behoorlijk te
verzekeren.

schade ontstaan door handelen of nalaten van de Opdrachtgever of
derden: (i) in strijd met door Sancus Bouw en Infra verstrekte instructies
en/of (ii) in strijd met de Opdracht en deze Voorwaarden.

schade als direct of indirect gevolg van door of namens de Opdrachtgever
aan Sancus Bouw en Infra verstrekte onjuiste, onvolledige en/of
ondeugdelijke informatie.

Tenzij nakoming door Sancus Bouw en Infra blijvend onmogelijk is,
ontstaat de aansprakelijkheid van Sancus Bouw en Infra wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst
slechts indien de Opdrachtgever Sancus Bouw en Infra onverwijld
schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de
zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Sancus Bouw en Infra
ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van
haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
opdat Sancus Bouw en Infra in de gelegenheid wordt gesteld adequaat
te reageren.

De Opdrachtgever vrijwaart Sancus Bouw en Infra voor alle
aanspraken van derden, waaronder, maar niet beperkt tot de door de
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Opdrachtgever ingeschakelde derden en medewerkers van de
Opdrachtgever, tot vergoeding van enigerlei schade die het gevolg is of
samenhangt met de (uitvoering van de) Overeenkomst met/door
Sancus Bouw en Infra.

15.5. In het geval van een rechtsgeldig beroep op overmacht als bedoeld in
artikel 15, kan de Opdrachtgever geen vergoeding van de door hem
geleden schade vorderen.

15.6. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ingeval Sancus Bouw en
Infra, om wat voor reden dan ook, ten onrechte de Opdracht heeft
geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.

Artikel 16. Overmacht

16.1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder
begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien
hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de
zijde van Sancus Bouw en Infra wordt in ieder geval verstaan: alle van buiten
komende oorzaken, die buiten de invloedssfeer van Sancus Bouw en Infra
liggen en waardoor redelijkerwijs geen tijdige, volledige of juiste nakoming van
de Opdracht meer mogelijk is. Hieronder valt mede — maar niet uitsluitend — niet
nakoming van een derde, ziekte (van personeel) van Sancus Bouw en Infra,
stakingen, ernstige storingen in de systemen van Sancus Bouw en Infra, tekort
aan materiaal (door lange levertijden) alsmede enige andere wanprestatie van
leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand overstromingen, pandemieén,
natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

16.2. In geval van overmacht heeft Sancus Bouw en Infra het recht de uitvoering van
de Opdracht op te schorten, zonder dat Sancus Bouw en Infra tot enige
schadevergoeding verplicht zal zijn.

16.3. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever in geen geval recht op
schadevergoeding, noch het recht tot het verrichten van werkzaamheden ter
uitvoering van de Overeenkomst.

16.4. Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt, heeft elk der Partijen het
recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond
van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding
afgerekend zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 17. Intellectueel eigendom

17.1. Sancus Bouw en Infra behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten en
bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de dan geldende wet- en
regelgeving, waaronder in ieder geval te verstaan de Auteurswet en het Benelux
Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom.
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17.2. Indien Sancus Bouw en Infra bereid is zich te verbinden tot overdracht van enig recht
van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis enkel schriftelijk en
uitdrukkelijk worden aangegaan.

17.3. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom
ten aanzien van specifiek door Sancus Bouw en Infra ontwikkelde knowhow of
andere werken of materialen over zal gaan op de Opdrachtgever, tast dit het
recht of de mogelijkheid van Sancus Bouw en Infra niet aan om de aan die
ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, ontwerpen, documentatie,
werken, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor
andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij
voor derden. Sancus Bouw en Infra heeft tevens het recht de algemene
beginselen en ideeén welke gebruikt zijn voor het vervaardigen, dan wel aan de
ontwikkeling ten grondslag liggen, van enig Werk zonder enige beperking voor
andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren voor zichzelf hetzij voor
derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom
het recht van Sancus Bouw en Infra aan om ten behoeve van zichzelf of een
derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten
behoeve van de Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

Artikel 18. Overige bepalingen

18.1. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de
overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. Sancus
Bouw en Infra en de Opdrachtgever treden in dat geval in overleg, met het doel
de nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

18.2. In geval van strijdigheid tussen enige bepaling uit de Overeenkomst en deze
Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde
in de Voorwaarden tenzij in de Overeenkomst ten nadele van Sancus Bouw en
Infra wordt afgeweken.

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
19.1. Alle rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

19.2. Voor zover toegestaan worden alle geschillen die verband houden met een
rechtsverhouding tussen Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement
Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Deze Voorwaarden treden in werking op ............ 2023.
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